
Descrição Qtde Mês Custo unitário (R$) Proporcionalidade* Custo Total (R$)
Mão de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) 1,00             4,00                    19.172,96                              5,00% 3.834,59                
Encarregado geral (93572) 1,00             4,00                    8.489,41                                10,00% 3.395,76                
Administrativo de obras (93566) 1,00             4,00                    3.439,62                                5,00% 687,92                   
Tecnico de laboratório (88321) 1,00             4,00                    7.000,40                                5,00% 1.400,08                
Auxiliar de laboratório (88249) 1,00             4,00                    6.987,20                                5,00% 1.397,44                

TOTAL MÃO DE OBRA 10.715,80              
CUSTO DIRETO TOTAL 10.715,80              

* Tempo efetivo à disposição da obra
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