ADMINISTRACAO DA OBRA - COMPOSICAO N° 06

Composicao de custos da Administracdo Local

Descricao Qtde Més Custo unitario (R$) Proporcionalidade* | Custo Total (R$)

Mao de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) 1,00 4,00 19.172,96 5,00% 3.834,59
Encarregado geral (93572) 1,00 4,00 8.489,41 10,00% 3.395,76
Administrativo de obras (93566) 1,00 4,00 3.439,62 5,00% 687,92
Tecnico de laboratério (88321) 1,00 4,00 7.000,40 5,00% 1.400,08
Auxiliar de laboratério (88249) 1,00 4,00 6.987,20 5,00% 1.397,44
TOTAL MAO DE OBRA 10.715,80
CUSTO DIRETO TOTAL 10.715,80

* Tempo efetivo a disposigao da obra
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