PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL - PISTA DE LACO
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO : ENG. CIVIL VINiCIUS DUTRA FLORES - CREA/SC 118.742-1
ENDERECO: RUA INOMINADA, S/N, INTERIOR, MATO CASTELHANO - RS
AREA DA PISTA DE LACO = 7.774,95 m?

PREGCOS | PREGOS
. CODIGO | TABELA | TABELA PRECO
ITEM DESCRIGAC SINAPI siNAPI | siNapi+ | 9TP-|UND-1 oraL
(02/2021) | BDI=26,37%
1.0 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N22 4813 200,00 252,74 2,88 | me 727,89
2.0 |CERCA C1
21 |ESCAVAGAO MANUAL BLOCO MOURAO 96522 107,28 13557 | 1201 | m? 1.608,20
2.2 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 94963 316,20 399,58 963 | me 3.847,96
2.3 |LANCAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 963 | m° 1.878,72
2.4 |CERCA C1 composicao 01 | 33.403,05 42211,43 1,00 und 42.211,43
3.0 |CERCA MANGUEIRA
31 |ESCAVAGAO MANUAL BLOCO MOURAO 96522 107,28 13557 | 2522| m? 3.419,08
3.2 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 94963 316,20 39958 | 20,27 | me 8.099,49
3.3 |LANCAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 19509 | 2027 | m? 3.954,47
3.4 |CERCA MAGUEIRA composicao 02 | 49.798,20 | 6292999 | 1,00 | und 62.929,99
40 |BRETE DE LARGADA
41 |ESCAVAGAO MANUAL BLOCO MOURAO 96522 107,28 135,57 556 | me 753,77
42 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 94963 316,20 399,58 421 | me 1.682,23
43 |LANCAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 421 | me 821,33
4.4 |CERCA BRETE DE LARGADA composicao 03 | 8881,07 | 11223,01 | 1,00 | und 11.223,01
45 |ESTRURURA DE MADEIRA BRETE DE LARGADA composicao 04 | 6739,59 8516,82 | 1,00 | und 8.516,82
4.6 |TESOURAS DE MADEIRA BRETE DE LARGADA 92259 362,39 457,95 | 11,00 | und 5.037,45
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
4.7 FIBROCIMEN(?I'g(é _ 6 MM. ONDU 94207 42,31 53,47 52,50 m?2 2.807,18
48 |PXECUGAO DE PISO EM CONCRETO, MOLDADO IN 94996 109,37 13821 15.00] me 207315

LOCO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL - PISTA DE LACO
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PRECOS | PRECOS
] CODIGO | TABELA | TABELA PRECO
ITEM DESCRICAO SINAPI siNAPI | siNapl+ | 9TP-|UND-[ roraL

(02/2021) | BDI=26,37%

5.0 |SACALACO

5.1 |ESCAVACAO MANUAL BLOCO MOURAO 96522 107,28 135,57 3,29 m3 446,03
5.2 [CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 94963 316,20 399,58 2,51 m3 1.002,95
5.3 [LANCAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 2,51 m3 489,68
5.4 [CERCA SACA LACO composicao 05| 5.125,65 6477,28 1,00 | und 6.477,28
5.5 [ESTRURURA DE MADEIRA SACA LACO composi¢éo 06 | 3.455,21 4366,35 1,00 | und 4.366,35
5.6 [TESOURAS DE MADEIRA SACA LACO 92259 362,39 457,95 5,00 | und 2.289,75
5.7 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 94207 42,31 53,47 28,00 [ m2 1.497,16

FIBROCIMENTO E = 6 MM.

EXECUGCAO DE PISO EM CONCRETO, MOLDADO IN

5.8 LOCO, ESPESSURA 10 CM., ARMADO 94996 109,37 138,21 8,00 | m? 1.105,68

6.0 |CARREGADOR

6.1 |ESCAVACAO MANUAL VALA 96522 107,28 135,57 1,83 | ms 248,09

6.2 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 94963 316,2 399,58 1,83 | md 731,23

6.3 |LANCAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 1,83 | md 357,01
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE

6.4 | CONCRETO DE 19x19§>;<390|v| (ESPESSURA 19CM) 87451 94,90 119,93 7921 m 949,85
EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO, MOLDADO IN

6.5 LOC%%’ESSESSURSA? 10 Cﬁ?AF?M ADg’ © o 94996 109,37 138,21 7,20 | m?2 995,11

7.0 |PORTAO LARGURA 3,00 M

7.1 |PORTAO LARGURA 3,00 M composicdo 07 | 493,85 624,08 17,00 | und 10.609,36

8.0 [PORTAO LARGURA 5,00 M

8.1 |PORTAO LARGURA 5,00 M composicdo 08 | 783,98 990,72 5,00 | und 4.953,60

9.0 |PAVIMENTAGAO DA PISTA DE LAGO
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OBRA: PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL - PISTA DE LAGO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
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~ CODIGO TABELA TABELA PRECO
ITEM DESCRIGAO SINAPI SINAPI SINAPI + QTD. | UND. TOTAL
(02/2021) | BDI=26,37%

9.1 Eg\lé:il\gESNULPAQﬁ?CIaA PISTA DE LACO COM PO DE PEDRA, composigédo 09 | 37464,92 47344,42 1,00 | und 47.344,42
10.0 |CASA JUIZ
10.1 |ESCAVACAO MANUAL BLOCO MOURAO 96522 107,28 135,57 1,77 m3 239,96
10.2 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 94963 316,2 399,58 1,33 m3 531,44
10.3 |LANGCAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 1,33 m3 259,47
10.4 |ESTRURURA DE MADEIRA CASA JUIZ composigéo 10 1.766,41 2232,21 1,00 | und 2.232,21
10.5 |ASSOALHO DE MADEIRA CASA JUIZ composigéo 11 1.130,40 1428,49 1,00 | und 1.428,49
10.6 |PAREDES DE MADEIRA CASA JUIZ composigédo 12| 3.933,79 4971,13 1,00 | und 4.971,13
10.7 |TESOURAS DE MADEIRA BRETE DE LARGADA 92259 362,39 457,95 3,00 | und 1.373,85

TELHAMENT M TELHA ONDULADA DE
10.8 FIBROCIMEN(')I'g(é 6 MM. ONDU 94207 42,31 53,47 7,50 m? 401,03
10.9 |ESCADA DE MADEIRA CASA JUIZ composigéo 13 1.682,31 2125,94 1,00 | und 2.125,94

PORTA DE MADEIRA, MACICA, 90X210CM, ESPESSURA
10.10 [DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 90825 485,11 613,03 1,00 | und 613,03

INSTALACAO.
11.0 [CASA NARRADOR
11.1 |ESCAVACAO MANUAL BLOCO MOURAO 96522 107,28 135,57 2,52 m3 341,64
11.2 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 94963 316,2 399,58 1,89 m3 755,21
11.3 |LANGCAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 1,89 m3 368,72
11.4 |ESTRURURA DE MADEIRA CASA NARRADOR composigédo 14| 2.909,51 3676,75 1,00 | und 3.676,75
11.5 |ASSOALHO DE MADEIRA CASA NARRADOR composi¢ao 15| 2.877,13 3635,83 1,00 | und 3.635,83
11.6 |PAREDES DE MADEIRA CASA NARRADOR composigédo 16 | 6.036,47 7628,29 1,00 | und 7.628,29
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(02/2021) | BDI=26,37%
11.7 |TESOURAS DE MADEIRA BRETE DE LARGADA 92259 362,39 457,95 5,00 | und 2.289,75
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
1.8 |C1BROGIMENTO E < 6 MM. 94207 42,31 53,47 17,50 | m? 935,73
11.9 |ESCADA DE MADEIRA CASA NARRADOR composicdo 17 | 2.335,50 2951,37 1,00 | und 2.951,37
PORTA DE MADEIRA, MACICA, 90X210CM, ESPESSURA
11.10 [DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 90825 485,11 613,03 1,00 | und 613,03
INSTALACAO.
12.0 (ILUMINACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
12.1 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 91924 2,15 2,72 70,00 | m 190,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
12.2 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 91926 3,15 3,98 30,00 m 119,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
12.3 |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 91854 7,31 9,24 50,00 | m 462,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
12.4 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 91953 23,23 29,36 4,00 | un 117,44
INSTALACAO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
12.5 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 91996 27,25 34,44 3,00 | un 103,32
INSTALACAO
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR,
12.6 |COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 97589 36,99 46,74 10,00 | un 467,40

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL - PISTA DE LACO
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO : ENG. CIVIL VINICIUS DUTRA FLORES - CREA/SC 118.742-1

ENDEREGO: RUA INOMINADA, S/N, INTERIOR, MATO CASTELHANO - RS
AREA DA PISTA DE LACO = 7.774,95 m?

PRECOS PRECOS
~ cODIGO TABELA TABELA PRECO
ITEM DESCRICAC SINAPI SINAPI SINAPI + QTD. [ UND. TOTAL
(02/2021) | BDI=26,37%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 .
12.7 MM E DISJUNTOR DE 50A - INCLUSO POSTE DE composicao 18 | 1709,52 2160,32 1,00 un 2.160,32
CONCRETO DUPLO T
TOTAL DA OBRA 286.468,87

OBS: Este orgcamento tem a tabela SINAPI (COM DESONERAGAO) como referéncia, e contempla material + mdo-de-obra, possuindo um
BDI de 26,37% embutido nos precos.

Mato Castelhano - RS, 27 de abril 2021.

Vinicius Dutra Flores
Engenheiro Civil
CREA SC: 118.742-1

Rogério Azeredo Franga
Prefeito Municipal



