
ITEM DESCRIÇÃO
CÓDIGO 
SINAPI

PREÇOS 
TABELA 
SINAPI 

(02/2021)

PREÇOS 
TABELA 
SINAPI + 

BDI=26,37%

QTD. UND.
PREÇO 
TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N22 4813 200,00 252,74 2,88 m² 727,89           
2.0 CERCA C1
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL BLOCO MOURÃO 96522 107,28 135,57 12,01 m³ 1.608,20        
2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 94963 316,20 399,58 9,63 m³ 3.847,96        
2.3 LANÇAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 9,63 m³ 1.878,72        
2.4 CERCA C1 composição 01 33.403,05  42211,43 1,00 und 42.211,43      
3.0 CERCA MANGUEIRA
3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL BLOCO MOURÃO 96522 107,28 135,57 25,22 m³ 3.419,08        
3.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 94963 316,20 399,58 20,27 m³ 8.099,49        
3.3 LANÇAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 20,27 m³ 3.954,47        
3.4 CERCA MAGUEIRA composição 02 49.798,20  62929,99 1,00 und 62.929,99      
4.0 BRETE DE LARGADA
4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL BLOCO MOURÃO 96522 107,28 135,57 5,56 m³ 753,77           
4.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 94963 316,20 399,58 4,21 m³ 1.682,23        
4.3 LANÇAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 4,21 m³ 821,33           
4.4 CERCA BRETE DE LARGADA composição 03 8881,07 11223,01 1,00 und 11.223,01      
4.5 ESTRURURA DE MADEIRA BRETE DE LARGADA composição 04 6739,59 8516,82 1,00 und 8.516,82        
4.6 TESOURAS DE MADEIRA BRETE DE LARGADA 92259 362,39 457,95 11,00 und 5.037,45        

4.7
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM.

94207 42,31 53,47 52,50 m² 2.807,18        

4.8
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, MOLDADO IN 
LOCO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

94996 109,37 138,21 15,00 m² 2.073,15        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

OBRA: PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL -  PISTA DE LAÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENG. CIVIL VINÍCIUS DUTRA FLORES - CREA/SC 118.742-1

ENDEREÇO: RUA INOMINADA, S/N, INTERIOR, MATO CASTELHANO - RS

ÁREA DA PISTA DE LAÇO = 7.774,95 m²        
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5.0 SACA LAÇO
5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL BLOCO MOURÃO 96522 107,28 135,57 3,29 m³ 446,03           
5.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 94963 316,20 399,58 2,51 m³ 1.002,95        
5.3 LANÇAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 2,51 m³ 489,68           
5.4 CERCA SACA LAÇO composição 05 5.125,65    6477,28 1,00 und 6.477,28        
5.5 ESTRURURA DE MADEIRA SACA LAÇO composição 06 3.455,21    4366,35 1,00 und 4.366,35        
5.6 TESOURAS DE MADEIRA SACA LAÇO 92259 362,39 457,95 5,00 und 2.289,75        

5.7
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM.

94207 42,31 53,47 28,00 m² 1.497,16        

5.8
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, MOLDADO IN 
LOCO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

94996 109,37 138,21 8,00 m² 1.105,68        

6.0 CARREGADOR
6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL VALA 96522 107,28 135,57 1,83 m³ 248,09           
6.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 94963 316,2 399,58 1,83 m³ 731,23           
6.3 LANÇAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 1,83 m³ 357,01           

6.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)

87451 94,90 119,93 7,92 m 949,85           

6.5
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, MOLDADO IN 
LOCO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

94996 109,37 138,21 7,20 m² 995,11           

7.0 PORTÃO LARGURA 3,00 M
7.1 PORTÃO LARGURA 3,00 M composição 07 493,85 624,08 17,00 und 10.609,36      
8.0 PORTÃO LARGURA 5,00 M
8.1 PORTÃO LARGURA 5,00 M composição 08 783,98 990,72 5,00 und 4.953,60        
9.0 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE LAÇO
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9.1
PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE LAÇO COM PÓ DE PEDRA, 
ESPESSURA 10CM

composição 09 37464,92 47344,42 1,00 und 47.344,42      

10.0 CASA JUIZ
10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL BLOCO MOURÃO 96522 107,28 135,57 1,77 m³ 239,96           
10.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 94963 316,2 399,58 1,33 m³ 531,44           
10.3 LANÇAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 1,33 m³ 259,47           
10.4 ESTRURURA DE MADEIRA CASA JUIZ composição 10 1.766,41    2232,21 1,00 und 2.232,21        
10.5 ASSOALHO DE MADEIRA CASA JUIZ composição 11 1.130,40    1428,49 1,00 und 1.428,49        
10.6 PAREDES DE MADEIRA CASA JUIZ composição 12 3.933,79    4971,13 1,00 und 4.971,13        
10.7 TESOURAS DE MADEIRA BRETE DE LARGADA 92259 362,39 457,95 3,00 und 1.373,85        

10.8
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM.

94207 42,31 53,47 7,50 m² 401,03           

10.9 ESCADA DE MADEIRA CASA JUIZ composição 13 1.682,31    2125,94 1,00 und 2.125,94        

10.10
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, 90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

90825 485,11       613,03 1,00 und 613,03           

11.0 CASA NARRADOR 
11.1 ESCAVAÇÃO MANUAL BLOCO MOURÃO 96522 107,28 135,57 2,52 m³ 341,64           
11.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 94963 316,2 399,58 1,89 m³ 755,21           
11.3 LANÇAMENTO DE CONCRETO 92873 154,38 195,09 1,89 m³ 368,72           
11.4 ESTRURURA DE MADEIRA CASA NARRADOR composição 14 2.909,51    3676,75 1,00 und 3.676,75        
11.5 ASSOALHO DE MADEIRA CASA NARRADOR composição 15 2.877,13    3635,83 1,00 und 3.635,83        
11.6 PAREDES DE MADEIRA CASA NARRADOR composição 16 6.036,47    7628,29 1,00 und 7.628,29        
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11.7 TESOURAS DE MADEIRA BRETE DE LARGADA 92259 362,39 457,95 5,00 und 2.289,75        

11.8
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM.

94207 42,31 53,47 17,50 m² 935,73           

11.9 ESCADA DE MADEIRA CASA NARRADOR composição 17 2.335,50    2951,37 1,00 und 2.951,37        

11.10
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, 90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

90825 485,11       613,03 1,00 und 613,03           

12.0 ILUMINAÇÃO

12.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91924 2,15 2,72 70,00 m 190,40           

12.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91926 3,15 3,98 30,00 m 119,40           

12.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91854 7,31 9,24 50,00 m 462,00           

12.4
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

91953 23,23 29,36 4,00 un 117,44           

12.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

91996 27,25 34,44 3,00 un 103,32           

12.6
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97589 36,99 46,74 10,00 un 467,40           
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12.7

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 
MM² E DISJUNTOR DE 50A - INCLUSO POSTE DE 
CONCRETO DUPLO T

composição 18 1709,52 2160,32 1,00 un 2.160,32        

286.468,87
OBS: Este orçamento tem a tabela SINAPI (COM DESONERAÇÃO) como referência, e contempla material + mão-de-obra, possuindo um
BDI de 26,37% embutido nos preços.

Mato Castelhano - RS, 27 de abril 2021.

                                                                                                                                                                       TOTAL DA OBRA

Vinícius Dutra Flores 
Engenheiro Civil

CREA SC: 118.742-1

Rogério Azeredo França
Prefeito Municipal


