
 
 
 

 
 

 BDI= 20,94% 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO 
SINAPI 

PREÇOS 
TABELA SINAPI 

(09/2023) 

PREÇOS 
TABELA 

SINAPI + BDI 

 
QTD. 

 
UND. 

 
PREÇO 
TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS       

 
1.1 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M. 

 
4813 

 
250,00 

 
302,35 

 
2,88 m² 

 
870,77 

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 99064 0,64 0,77 770,00 m 595,99 

1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
COMPOSIÇÃO 

Nº 01 6403,91 7744,89 3,00 mês 23.234,67 

1.4 MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
COMPOSIÇÃO 

Nº 07 4749,27 5743,77 1,00 und 5.743,77 

 TOTAL DO ITEM SERVIÇOS INICIAIS      30.445,19 
        

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.       

2.1 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

COMPOSIÇÃO 
Nº 02 2,65 3,21 7.065,00 m² 22.652,16 

 
2.2 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

COMPOSIÇÃO 
Nº 04 

 
1189,06 

 
1438,05 

 
573,48 m³ 

 
824.692,43 

 
2.3 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). 

 
95875 

 
2,55 

 
3,08 

 
15.483,96 m³xKm 

 
47.752,07 

 
2.4 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

 
102330 

 
1,46 

 
1,77 

 
6.734,14 

 
TxKm 

 
11.890,63 

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENGENHEIRO CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA/RS: 123.168-D 

ENDEREÇO: RUAS ANTONIO LOSS PRIMO, 31 DE MARÇO, JOÃO V. FRANÇA E ANTONIO CAETANO DA ROSA, BAIRRO CENTRO, MATO 
CASTELHANO - RS 
EXTENSÃO DO TRECHO: 770,00m 
ÁREA: 7.065,00m² 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



 
2.5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM 
(UNIDADE: TXKM). 

 
102331 

 
0,57 

 
0,69 

 
56.566,81 

 
TxKm 

 
38.994,78 

 
TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 

     
945.982,07 

        

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA       

 
3.1 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. 

 
102509 

 
23,39 

 
28,29 

 
361,80 

 
m² 

 
10.234,55 

 
3.2 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 

 
102512 

 
5,53 

 
6,69 

 
770,00 

 
m 

 
5.149,75 

 
3.3 

PLACA DE SINALIZAÇÃO VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 
(R-19), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

COMPOSIÇÃO 
Nº 05 

 
302,92 

 
366,35 

 
13,00 und 

 
4.762,57 

 
3.4 

PLACA DE SINALIZAÇÃO LOMBADA (A-18), INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

COMPOSIÇÃO 
Nº 06 

 
261,71 

 
316,51 

 
8,00 und 

 
2.532,10 

 TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA      22.678,96 
        

4.0 SERVIÇOS FINAIS       

4.1 DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
COMPOSIÇÃO 

Nº 8 4749,27 5743,77 1,00 und 5.743,77 

 TOTAL DO ITEM SERVIÇOS FINAIS      5.743,77 
        

TOTAL DA OBRA 1.004.850,00 

OBS: Este orçamento utiliza tabela SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) como referência, e contempla material + mão-de-obra, possuindo um BDI de 20,94% 

embutido nos preços. 

 

Mato Castelhano - RS, 20 de novembro de 2023. 
 
 

...................................................................... 
ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



 


