PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANTONIA - ETAPA 02
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS 91580
RESPONSAVEL ATUALIZACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA: ENGENHEIRO CIVIL MATEUS SAGGIORATO - CREA/RS 252013
ENDERECO: RUA " F ", S/N, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS
AREA: 126,46 m?

. PRECOS
cODIGO - PRECOS PRECO
ITEM DESCRICAO SINAPI + | QTD. | UND.
SINAPI (05/2025) | oot s TOTAL

1.0 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 5

1.1 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. 457,01 578,39 2,88 m 1.665,77
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

12 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQC)ES. 56,92 72,04 54,10 m 3.897,25
TOTAL DO ITEM SERVICOS INICIAIS 5.563,02

2.0 FUNDAQOES - SAPATAS
ESCAVAQAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAQAO 3

2.1 96523 PARA COLOCAQAO DE FORMAS). 91,83 116,22 10,00 m 1.162,20
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA )

2.2 96535 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQC)ES. 121,81 154,16 16,00 m 2.466,60

53 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - 16,89 21,38 156,74 | Kg 3.350,47
MONTAGEM.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3

2.4 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 524,94 664,36 4,00 m 2.657,46

o5 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 285,71 361,59 4,00 me 1.446,38
ESTRUTURAS.

2.6 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO 27,39 34,66 6,00 m3 207,99
TOTAL DO ITEM FUNDAQOES - SAPATAS 11.291,10

3.0 VIGAS BALDRAME
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM )

3.1 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQC)ES. 60,44 76,49 42,24 m 3.231,06
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

32 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 14,71 18,62 56,46 Kg 1.051,11
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3.3 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 12,07 15,28 173.75) Kg 2.654,17

3.4 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 504.94 664.36 2.96 me 1.966,52

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.




LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

3
3.5 103670 ESTRUTURAS. 285,71 361,59 2,96 m 1.070,32
3.6 98557 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 48,66 61,58 52,10 m? 3.208,53
TOTAL DO ITEM VIGAS BALDRAME 13.181,71
4.0 VIGAS SUPERIORES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE )
4.1 92448 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. 139,50 176,55 42,24 m 7:457,52
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4.2 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 14,71 18,62 9646 | Kg 1.051,11
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4.3 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 12,07 15,28 173,751 Kg 2.654,17
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3
44 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 524,94 664,36 2,96 m 1.966,52
45 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 285,71 361,59 2.96 me 1.070.32
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM VIGAS SUPERIORES 14.199,64
5.0 PILARES E PILARETES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5
51 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. 92,24 116,74 58,18 m 6.791.87
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
52 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 14,71 18,62 58,21 Kg 1.083,69
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
53 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 12,07 15,28 217,18] Kg 3.317,60
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3
54 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 524,94 664,36 2,81 m 1.866,86
55 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 285,71 361,59 2,81 3 1.016,08
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM PILAR 14.076,11
6.0 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM ’
6.1 103324 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 74,99 94,91 133,23) m 12.644,51
6.2 105023 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 60,73 76,86 19,80 m 1.521,83
6.3 105029 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 47,15 59,67 16,80 m 1.002,51
TOTAL DO ITEM ALVENARIAS E FECHAMENTOS 15.168,84
7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 5
7 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 4,56 5,77 17558 m 1.013,30
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
7.2 87905 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 7,93 10,04 192,63 m?2 1.933,27
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
7.3 104951 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 32,68 41,36 175,58 m?2 7.261,96

17,5MM, COM TALISCAS.




EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

7.4 87775 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE 53,62 67,86 192,63 m?2 13.072,16
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS 23.280,68

8.0 COBERTURA
RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS, )

8.1 100329 ||\~ Uso ICAMENTO. 22,40 28,35 64,60 | m 1.831,37
RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA )

8.2 | 100390 |ERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 21,25 26,89 8156 | m 2193,47
RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA )

8.3 | 100391 |~ERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 18,06 22,86 81,56 | m 1.864,20
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA,

8.4 92261 |pARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. 52545 665,01 18,00 | und 11.970,17
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS

8.5 92540 |QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 73,70 93,27 154,44 m? 14.405,35
TRANSPORTE VERTICAL.
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 )

8.6 94198 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 66,23 83,82 154,441 m 12.945,27
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9

8.7 94219 |(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 43,25 54,74 54,30 | m 2.972,23
VERTICAL.
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO )

8.8 94226 |1 ANSPORTE VERTICAL. 17,80 22,53 154,44 m 3.479,17
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE )

8.9 9116 |ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. 77,81 98,48 118,461 m 11.665,51

8.10 | 96121 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). 13,96 17,67 80,26 | m 1.418,02
TOTAL DO ITEM COBERTURA 64.744,76

9.0 PAVIMENTACOES
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 5

9.1 96622 | -chESSURA DE 5 OM. 195,51 247,44 6,45 | m 1.595,97
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN s

9.2 94990 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. 810,92 1026,30 774 m 7.943,56
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

9.3 87620 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 33,93 42,94 128,98 m? 5.538,63
REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES )

9.4 | COMO1 150%60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, COM ARGAMASSA AC-II. 87,30 110,49 12898 m 14.250,60

9.5 88650 2&%/325 CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 1347 16,67 7650 | m 1.275.10
TOTAL DO ITEM PAVIMENTACOES 30.603,87

10.0 ESQUADRIAS




JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO

10.1 | 94570 [COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 GM, VEDAGAO COM 436,87 552,90 9,00 | m2 4.976,12
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (PROJETO 150X90
CM E 150X60CM)

10.2 | 94590 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 29,11 36,84 36,00 | m 1.326,30

10.3 | 105812 |GUARNIGAO DE ALUMINIO. AF_11/2024 38,26 48,42 36,00 | m 1.743,19
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - )

104 | 91338 |-Op\ECIMENTO E INSTALAGAO. 1117,73 1414,60 378 | m 5.347,18
TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS 13.392,79

11.0 INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3

111 101877 15\s JUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 52,07 65,90 2,00 | und 131,80

112 | 3653 |PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E .12 1407 200 | und 28,15
INSTALAGCAO.

113 | 93es5 |PISVUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 13.06 16,53 400 | und 66.11
INSTALAGAO.
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, 30X30 CM, COM LED DE 24 W -

114 | COMO2 |EnpyF CIMENTO E INSTALAGAO. 69,89 88,45 16,00 | und 1.415,24
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

115 | 91953 | eXFCIMENTO E INSTALAGAO. 31,83 40,28 2,00 | und 80,57
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1.6 | 91967 |E0eNECIMENTO E INSTALAGAO. 65,63 83,06 2,00 | und 166,12
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1.7 | 91992 |- BNECIMENTO E INSTALAGAO. 47,05 59,55 2,00 | und 119,09
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

11.8 | 92000 |EBNECIMENTO E INSTALAGAO. 33,48 42,37 14,00 | und 593,21
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1191 91833 |rERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 19,68 24,91 70,00 ] m 1.743,49
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

11101 91853 Irep\iINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 10,26 12,99 55,00 | m 714,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1111 91924 e RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,99 3,78 10500 m 397,34
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

112 91926 |7ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4,35 5,51 370,00 m 2.036,98
TOTAL DO ITEM INSTALACOES ELETRICAS 7.492,29

12.0 PINTURA

12.1 | 88485 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 3,77 4,77 368,21 m2 1.756,84

12.2 | 95305 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 14,64 18,53 192,63 m?2 3.569,12

12.3 | 88489 |[PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 13,68 17,31 368,21 m2 6.374,97
TOTAL DO ITEM PINTURAS 11.700,94

TOTAL DA OBRA | 224.695,75

OBS: REFERENCIA SINAPI 05/2025 - DESONERADO




Mato Castelhano - RS, 27 de Junho de 2025.

Mateus Saggiorato Rogério Azeredo Franga
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/RS 252013



