
ITEM DESCRIÇÃO
CÓDIGO 
SINAPI

PREÇOS SINAPI 
(11/2022)

QTD. UND. PREÇO TOTAL 

1 MOURÕES R$ 28.000,00

1.1 POSTE DE MADEIRA TRATADA NO PADRÃO RGE, D = 18 A 25 CM, EM EUCALIPTO COTAÇÃO 35 20 1400,00 m 28.000,00          

2 CONCRETO R$ 25.508,50

2.1
CONCRETO USINADO 20 MPA, ENTREGUE NA OBRA, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

COTAÇÃO 07 510,17 50,00 m³ 25.508,50          

3 MADEIRAS R$ 50.134,33

3.1 CAIBRO 5X5 - EUCALIPTO COTAÇÃO 01 3,58 2236,80 m 8.007,74            

3.2
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

4400 12,65 33,00 m 417,45               

3,3 CAIBRO 5X7 - PINUS COTAÇÃO 32 5,12 71,50 m 366,08               

3.4 GUIA 2,5X15cm - EUCALIPTO COTAÇÃO 04 5,12 3454,00 m 17.684,48          

3.5 GUIA 2,5X15cm - PINUS COTAÇÃO 33 5 247,50 m 1.237,50            

3.6 TÁBUA 2,5X30cm - EUCALIPTO COTAÇÃO 05 13,27 775,50 m 10.290,89          

3.7 TÁBUA 2,5X30cm - PINUS COTAÇÃO 34 12,96 236,50 m 3.065,04            

3.8
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

35272 30,36 55,00 m 1.669,80            

3.9
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

4472 21 77,00 m 1.617,00            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PISTA DE LAÇO E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

ENDEREÇO: RUA " CC ", MATO CASTELHANO - RS

ÁREA:  7.774,95m²      



3.10
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

4425 7 583,00 m 4.081,00            

3.11 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4509 3,34 8,25 m 27,56                 

3.12 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4517 2,3 726,00 m 1.669,80            

4 FERRAGEM R$ 44.142,85

4.1 CORDOALHA 3 FIOS, 4mm, RESISTÊNCIA 1000KGF, COM CAMA DE ZINCO PESADA COTAÇÃO 02 2,56 4488,00 m 11.489,28          

4.2 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 COTAÇÃO 38 33,75 47,14 kg 1.590,98            

4.3 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E 4335 11,9 1765,00 und. 21.003,50          

4.4 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA 4343 4,01 547,00 und. 2.193,47            

4.6 PARAFUSO ESTICADOR CORDOALHA 1/2X35cm COTAÇÃO 03 14,47 64,00 und. 926,08               

4.7 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M 346 30,37 228,50 kg 6.939,55            

5 PÓ DE PEDRA R$ 25.002,00

5.1 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 4741 55,56 450,00 m³ 25.002,00          

6
MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE LAÇO, BRETE, SACA LAÇO,  

MANGUEIRAS E CERCA EXTERNA
R$ 59.388,54

6.1 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,87 1316,46 h 22.208,68          

6.2 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 20,1 1377,39 h 27.685,54          

6.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 20,34 169,02 h 3.437,87            

6.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 16,92 346,75 h 5.867,01            

6.5 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 20,48 9,25 h 189,44               

7 MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO JUÍZ E CASA DO NARRADOR R$ 6.237,70

7.1 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,87 147,80 h 2.493,39            

7.2 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 20,1 145,00 h 2.914,50            

7.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 20,34 18,67 h 379,75               

7.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 16,92 18,95 h 320,63               

7.5 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 20,48 6,32 h 129,43               



8
MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA, DOIS 

PAVIMENTOS, COPA/COZINHA E VESTIÁRIOS
R$ 30.002,45

8.1 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,87 245,00 h 4.133,15            

8.2 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 20,1 245,00 h 4.924,50            

8.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 20,34 495,00 h 10.068,30          

8.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 16,92 495,00 h 8.375,40            

8.5 ARMADOR 378 15,18 95,00 h 1.442,10            

8.6 AJUDANTE DE ARMADOR 6114 10,59 100,00 h 1.059,00            

9 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 61.350,16

9.1 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 1381 0,6 600,00 kg 360,00               

9.2 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) COTAÇÃO 10 5,95 2106,00 und. 12.530,70          

9.3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) COTAÇÃO 11 236,63 13,00 m³ 3.076,19            

9.4 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 COTAÇÃ0 12 0,82 3500,00 kg 2.870,00            

9.5 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 536 28,9 103,50 m² 2.991,15            

9.6
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO 
MAIOR A 2025 CM2 10515 39,95 52,90 m² 2.113,36            

9.7 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 1106 0,71 620,00 kg 440,20               

9.8 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 34357 3,52 41,00 kg 144,32               

9.9 BRITA NÚMERO 01 - POSTO NA OBRA COTAÇÃO 39 116,67 4,00 m³ 466,68               

9.10 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO COTAÇÃO 15 3,49 1020,00 m 3.559,80            

9.11 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COTAÇÃO 36 3,98 204,00 m 811,92               

9.12 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO COTAÇÃO 37 5,99 780,00 m 4.672,20            

9.13 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 43132 25,64 19,00 kg 487,16               

9.14 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) COTAÇÃO 13 36,31 250,00 m² 9.077,50            

9.16
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

2432 29,02 12,00 und. 348,24               

9.17
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 1014 2,25 500,00 m 1.125,00            

9.18
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 982 5,64 100,00 m 564,00               

9.19
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W 
(110/220V) 1368 69,9 8,00 und. 559,20               



9.20
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 
LAJES E PISOS 39244 3,74 150,00 m 561,00               

9.21 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 2674 4,67 30,00 m 140,10               

9.22
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 
2 MODULOS) 12129 13,89 7,00 und. 97,23                 

9.23
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 
4" 38068 16,14 1,00 und. 16,14                 

9.24
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) 38077 17,04 2,00 und. 34,08                 

9.25
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE 
+ MODULO) 38075 17,74 7,00 und. 124,18               

9.26 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 7543 6,68 8,00 und. 53,44                 

9.27
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 38773 7,55 17,00 und. 128,35               

9.28 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 38194 8,9 17,00 und. 151,30               

9.29 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 9869 12,35 12,00   m                148,20 

9.30 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 9868 5,5 30,00   m                165,00 

9.31
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 3538 5,82 1,00     und.                    5,82 

9.32 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3536 3,24 2,00     und.                    6,48 

9.33 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3529 1,08 8,00     und.                    8,64 

9.34 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 9835 7,03 18,00   m                126,54 

9.35 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 9837 17,29 12,00   m                207,48 

9.36 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 9836 19,51 30,00   m                585,30 

9.37 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3520 11,09 2,00     und.                  22,18 

9.38 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 37949 2,5 2,00     und.                    5,00 

9.39 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA 11831 40,14 1,00     und.                  40,14 

9.40
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 
(REF 1193) 13415 105,51 5,00     und.                527,55 

9.41 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " 11822 52,86 2,00     und.                105,72 

9.42 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM COTAÇÃ0 08 219 5,00     und.             1.095,00 

9.43 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO 6158 5,46 5,00     und.                  27,30 

9.44 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 6149 19,93 5,00     und.                  99,65 



9.45 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM COTAÇÃO 09 442,22 7,00     und.             3.095,54 

9.46 ASSENTO VASO SANITARIO EM PLASTICO BRANCO 11761 89,16 7,00     und.                624,12 

9.47 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 11714 74,73 8,00     und.                597,84 

9.48 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 1607 0,21 248,00 conjunto 52,08                 

9.49
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA 
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 4302 3,2 248,00 und. 793,60               

9.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 5075 21,35 28,00 kg 597,80               

9.52 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 39027 21,33 50,00 kg 1.066,50            

9.53 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 20,99 28,00 kg 587,72               

9.54 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 40304 26,35 11,00 kg 289,85               

9.55 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 5068 21,35 14,00 kg 298,90               

9.56 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) 6019 62,11 1,00 und. 62,11                 

9.57 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 6016 39,35 6,00 und. 236,10               

9.58 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) 11753 31,56 8,00 und. 252,48               

9.60 QUADRO DE DISJUNTORES, CAPACIDADE MÁXIMA 12 UND. - PLÁSTICO BRANCO COTAÇÃO 31 53,99 1,00 und. 53,99                 

9.61 DISJUNTOR MONOFASICO 10A COTAÇÃO 27 13,43 2,00 und. 26,86                 

9.62 DISJUNTOR MONOFASICO 20A COTAÇÃO 26 14,43 4,00 und. 57,72                 

9.63 DISJUNTOR MONOFASICO 32A COTAÇÃO 24 16,6 9,00 und. 149,40               

9.64 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A 34623 49,37 3,00 und. 148,11               

9.65 MALHA DE FERRO 4,2mm - 15 cm - PAINEL 2X3m COTAÇÃO 14 105 16,00 und. 1.680,00            

R$329.766,53

OBS: Este orçamento tem a tabela SINAPI (COM DESONERAÇÃO) como referência. 

                      ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL
                        CREA RS 252013

TOTAL DA OBRA

     __________________________________________                                                     _____________________________________________
                  MATEUS SAGGIORATO                                                                                             ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA

Mato Castelhano - RS, 16 de janeiro de 2023.


