PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: PISTA DE LACO E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

ENDERECO: RUA " CC ", MATO CASTELHANO - RS

AREA: 7.774,95m?2
. CODIGO | PRECOS SINAPI
ITEM DESCRICAO SINAPI (11/2022) QTD. | UND. |PRECO TOTAL
1 MOUROES R$ 28.000,00
1.1 |POSTE DE MADEIRA TRATADA NO PADRAO RGE, D = 18 A 25 CM, EM EUCALIPTO COTACAO 35 20 1400,00 m 28.000,00
2 CONCRETO R$ 25.508,50
CONCRETO USINADO 20 MPA, ENTREGUE NA OBRA, EXCLUI SERVICO DE .
’ il 3
2.1 BOMBEAMENTO (NBR 8953) COTACAO 07 510,17 50,00 m 25.508,50
3 MADEIRAS R$ 50.134,33
3.1 |CAIBRO 5X5 - EUCALIPTO COTACAO 01 3,58 2236,80 m 8.007,74
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
3.2 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4400 12,65 33,00 m 417,45
3,3 JCAIBRO 5X7 - PINUS COTACAO 32 5,12 71,50 m 366,08
3.4 |GUIA 2,5X15¢cm - EUCALIPTO COTACAO 04 5,12 3454,00 m 17.684,48
3.5 JGUIA 2,5X15cm - PINUS COTACAO 33 5 247,50 m 1.237,50
3.6 |TABUA 2,5X30cm - EUCALIPTO COTACAO 05 13,27 775,50 m 10.290,89
3.7 |TABUA 2,5X30cm - PINUS COTACAO 34 12,96 236,50 m 3.065,04
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
3.8 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 35272 30,36 55,00 m 1.669,80
39 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 4472 2 77.00 m 1.617,00

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA




VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

3.10 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4425 / 583,00 4.081,00
3.11 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4509 3,34 8,25 m 27,56
3.12 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4517 2,3 726,00 m 1.669,80
4 FERRAGEM R$ 44.142,85
4.1 |CORDOALHA 3 FIOS, 4mm, RESISTENCIA 1000KGF, COM CAMA DE ZINCO PESADA COTACAO 02 2,56 4488,00 m 11.489,28
4.2 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026] COTACAO 38 33.75 47.14 kg 1.590.98
4.3 [PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E 4335 11,9 1765,00] unad. 21.003,50
44 IpARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA 4343 4,01 547,001 und. 2.193,47
4.6 PARAFUSO ESTICADOR CORDOALHA 1/2X35cm COTACAO 03 14,47 64,00 und. 926,08
4.7 JARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M 346 30,37 228,50 kg 6.939,55
5 PO DE PEDRA R$ 25.002,00
5.1 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 4741 55,56 450,00 m3 25.002,00
6 MAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DE PISTA DE LAGO, BRETE, SACA LAGO, R$ 59.388.54
MANGUEIRAS E CERCA EXTERNA ’
6.1 JAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,87 1316,46 h 22.208,68
6.2 |JCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 20,1 1377,39 h 27.685,54
6.3 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 20,34 169,02 h 3.437,87
6.4 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 16,92 346,75 h 5.867,01
6.5 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 20,48 9,25 h 189,44
7 MAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DA CASA DO JUiZ E CASA DO NARRADOR R$ 6.237,70
7.1 JAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,87 147,80 h 2.493,39
7.2 |JCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 20,1 145,00 h 2.914,50
7.3 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 20,34 18,67 h 379,75
7.4 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 16,92 18,95 h 320,63
7.5 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 20,48 6,32 h 129,43




MAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO EM ALVENARIA, DOIS

8 PAVIMENTOS, COPA/COZINHA E VESTIARIOS R$ 30.002,45
8.1 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,87 245,00 h 4.133,15
8.2 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 20,1 245,00 h 4.924,50
8.3 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 20,34 495,00 h 10.068,30
8.4 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 16,92 495,00 h 8.375,40
8.5 |ARMADOR 378 15,18 95,00 h 1.442,10
8.6 |AJUDANTE DE ARMADOR 6114 10,59 100,00 h 1.059,00

9 MATERIAL DE CONSTRUGAO R$ 61.350,16
9.1 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 1381 0.6 600,00 kg 360,00
9.2 [BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) COTACAO 10 5,95 2106,00] und. 12.530,70
0.3 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) COTACAO 11 236,63 13.00 m3 3.076.19
9.4 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 COTACAQ 12 0,82 3500,00 kg 2.870,00
0.5 |REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEl MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 536 289 103,50 m2 2.991 15

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PET MATOR OU IGUAL 4, FORMATO
9.6 |MAIOR A 2025 CM2 10515 39,95 52,90 m2 2.113,36
9.7 |CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS 1106 0,71 620,00 kg 440,20
9.8 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 34357 3,52 41,00 kg 144,32
9.9 |BRITANUMERO 01 - POSTO NA OBRA COTACAO 39 116,67 4,00 m3 466,68
9.10 JACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO COTACAO 15 3,49 1020,00 m 3.559,80
9.11 JACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COTACAO 36 3,98 204,00 m 811,92
9.12 JACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO COTACAO 37 5,99 780,00 m 4.672,20
9.13 JARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 MM (0,01 43132 25,64 19,00 kg 487,16
0.14 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) COTACAO 13 36,31 250,00 m2 9.077.50
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMAD
9.16 Zlcl\)lCADO,C TAMPA gg/LA, Cool\)l iA/F{AFL?SbS © 0 CROMADO G0 2432 29,02 12,00 und. 348,24
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
917 1cONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 1014 2,25 50000y m 1.125,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
918 1cONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 982 5,64 100,00 m 564,00
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W
9.19 1368 69,9 8,00 und. 559,20

(110/220V)




eLETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA

9.20 |, AJES E PISOS 39244 3,74 150,00 m 561,00

9.21 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 2674 4,67 30,00 m 140,10
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 2™ X 2™ (CAIXA +

9.22 |, MopuLOS) 12129 13,89 7,00 und. 97,23
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR

9.23 | 38068 16,14 1,00 und. 16,14
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR

9.24 |4+ y 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) 38077 17,04 2,00 und. 34,08
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 2" X 2 (PLACA + SUPORTE

9.25 |, mobuLo) 38075 17,74 7,00 und. 124,18

0.26 |TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE4 X 2" 7543 6,68 8.00 und. 53.44
TUMINARIA DE TETO PLATON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE £27, POTENCIA MAXTVIA

9.27 |60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 38773 7,55 17,00 | und. 128,35

9.28 |[LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 38194 89 17.00 | und. 151.30

9.29 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0869 12,35 12.00 m 148.20

9.30 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0868 5.5 30,00 m 165.00
TOETHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVET, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA

9.31 |oreDIAL 3538 5,82 1,00| und. 5,82

9.32 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3536 3,24 2,00| und. 6,48

9.33 |JJOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3529 1,08 8,00 | und. 8,64

9.34 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 9835 7,03 18,00 m 126,54

9.35 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 9837 17,29 12,00 m 207,48

9.36 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 9836 19,51 30,00 m 585,30

9.37 JJOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 3520 11,09 2,00| und. 22,18

9.38 JJOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 37949 2,5 2,00 | und. 5,00

9.39 |TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA 11831 40,14 1,00 | und. 40,14
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FTXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 172 "OU 3/2 "

9.40 |(ReF 1193) 13415 105,51 500 und. 527,55

0.41 |TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " 11822 52,86 2,00 | und. 105,72

9.42 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM COTACAO 08 219 5,00 | und. 1.095,00

9.43 |VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO 6158 5,46 5,00 und. 27,30

9.44 |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 6149 19,93 5,00 ] und. 99,65




9.45 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM COTACAO 09 442,22 7,00 und. 3.095,54
9.46 [ASSENTO VASO SANITARIO EM PLASTICO BRANCO 11761 89,16 7,00 und. 624,12
9.47 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 11714 74,73 8,00 und. 597,84
9.48 JCONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 1607 0,21 248,00 | conjunto 52,08
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 ™ X 250 MM, PARA
9.49 FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 4302 3,2 248,00 und. 793,60
9.51 JPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 5075 21,35 28,00 kg 597,80
9.52 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 39027 21,33 50,00 kg 1.066,50
9.53 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 20,99 28,00 kg 587,72
9.54 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 40304 26,35 11,00 kg 289,85
9.55 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 5068 21,35 14,00 kg 298,90
9.56 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) 6019 62,11 1,00 und. 62,11
9.57 JREGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 6016 39,35 6,00 und. 236,10
9.58 |REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) 11753 31,56 8,00 und. 252,48
9.60 |QUADRO DE DISJUNTORES, CAPACIDADE MAXIMA 12 UND. - PLASTICO BRANCO COTACAO 31 53,99 1,00 und. 53,99
9.61 |DISJUNTOR MONOFASICO 10A COTACAO 27 13,43 2,00 und. 26,86
9.62 |DISJUNTOR MONOFASICO 20A COTACAO 26 14,43 4,00 und. 57,72
9.63 |DISJUNTOR MONOFASICO 32A COTACAO 24 16,6 9,00 und. 149,40
9.64 DISJUNTO_RTIPO DIN/IEC, BIPOLAR 49 ATE 50A 34623 49,37 3,00 und. 148,11
9.65 |MALHA DE FERRO 4,2mm - 15 cm - PAINEL 2X3m COTACAO 14 105 16,00 und. 1.680,00
TOTAL DA OBRA |R$329.766,53

OBS: Este orcamento tem a tabela SINAPI (COM DESONERACAOQ) como referéncia.

Mato Castelhano - RS, 16 de janeiro de 2023.
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