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PLANILHA ORCAMENTARIA - CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T

ITEM

Codigo

Referéncia

SERVICOS

QUANT

UNID

VALOR UNITARIO

SEM BDI

VALOR UNITARIO

COM BDI

TOTAL

1.0

SERVICOS

AL

Composi¢ao

ADMINISTRACAO LOCAL

1,00

unid.

RS

18.635,25

RS

22.287,76

RS

22.287,76

1.2

MOB

Composi¢ao

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

1,00

unid.

RS

7.505,50

RS

8.976,58

RS

8.976,58

Total do Item

RS

31.264,34

2.0

SERVICOS INICIAIS

2.1

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS -
2,00 metros x 1,25 metros

4,00

m?

RS

496,79

RS

594,16

RS

2.376,64

22

ALM

Composigao

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA

unid.

RS

5.517,87

RS

6.599,37

RS

6.599,37

23

99059

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZACOES. AF_10/2018

22,00

RS

68,22

RS

81,59

RS

1.795,00

24

98525

SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0.20 M).AF 05/2018

419,08

m?

R$

0,70

R$

0,84

R$

350,86

2.5

5501706

SICRO

Escavagao mecanica com retroescavadeira em
material de 1* categoria

216,00

m?

R$

8,16

R$

9,76

RS

2.108,02

2.6

1505877

SICRO

Enrocamento com pedra de mao, inclusive
espalhamento e compacta¢do mecanica -
fornecimento e assentamento - Acessos de
trabalho e ensecadeiras com solo

20,00

RS

185,77

RS

222,18

RS

4.443,62

2.7

5915407

SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos
em caminhdo basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m® e descarga livre - Acessos
de trabalho e ensecadeiras

32,00

R$

R$

3,93

RS

125,91

2.8

5914359

SICRO

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? -
rodovia em leito natural - 7km - Acessos de
trabalho e ensecadeiras

224,00

tkm

RS

RS

1,67

RS

375,07

2.9

97629

SINAPI

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO

9,31

RS

RS

126,91

RS

1.181,51

2.10

5915407

SICRO

Carga, manobra e descarga de concreto demolido
em caminhdo basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m* e descarga livre

23,28

RS

RS

3,93

RS

91,60

5914359

SICRO

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® -
rodovia em leito natural - 14km - concreto
demolido

162,96

tkm

R$

R$

1,67

RS

272,86

2.12

93415

SINAPI

GERADOR PORTATIL MONOFASICO,
POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP
DIURNO. AF 03/2016

200,00

chp

R$

12,11

R$

14,48

RS

2.896,71

2.13

93416

SINAPI

GERADOR PORTATIL MONOFASICO,
POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO.
AF 03/2016

200,00

chp

RS

RS

RS

112,42

Total do Item

R$

22.729,61

3.0 |INF RAESTRUTURA

3.1 - ESTACAS

3.1.1

2306068

SICRO

Estaca raiz perfurada na rocha com D =20 cm -
confeccao

48,00

R$

813,24

R$

972,64

RS

46.686,48

3.1.2

95579

SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,
DIAMETRO = 16,0 MM.

363,57

kg

R$

7,75

R$

9,27

R$

3.369,93

3.1.3

95583

SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA
TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM.

42,58

kg

RS

15,84

RS

18,94

RS

806,66

3.1.3

2306247

SICRO

Arrasamento de estacas de concreto com segdo de
até 900 cm?

0,25

m?

R$

280,82

R$

335,86

RS

83,97

Subtotal Estacas

R$

50.947,04

3.2 - BLOCOS E VIGAS DE EQU

ILIBRIO

3.2.1

1106057

SICRO

Concreto magro - confecgdo em betoneira e
langamento manual - areia e brita comerciais

RS

512,08

RS

612,45

RS

796,18

96531

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCOS
E VIGAS DE EQUILIBRIO, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES

22,88

m?

RS

104,63

RS

125,14

RS

2.863,15
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ITEM Codigo

Referéncia

SERVICOS

QUANT

UNID

VALOR UNITARIO
SEM BDI

VALOR UNITARIO
COM BDI

TOTAL

104921

SINAPI

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM

386,29

kg

RS

RS 11,39

4.398,27

104920

SINAPI

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM

210,32

kg

RS

RS 12,25

2.575,80

104919

SINAPI

ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM

82,23

kg

RS

R$ 14,53

1.194,92

104918

SINAPI

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

25,82

kg

RS

RS 16,47

425,23

3.2.7 103674

SINAPI

CONCRETAGEM, FCK=30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

8,48

m?

R$

R$ 1.011,34

RS 8.576,14

Subtotal Blocos e Vigas de Equilibrio

Subtotal Infraestrutura

RS

20.829,68

RS )

71.776,72

4.0

[MESOESTRUTURA

4.1 - PILARES

4.1.1 96258

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES CIRCULARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGCOES.

29,92

R$ 153,64

R$ 183,75

RS 5.497,90

92765

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM

773,34

kg

RS

RS 11,05

R$ 8.546,18

92761

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

109,02

kg

R$ 11,58

RS 13,85

R$ 1.509,89

4.14 103674

SINAPI

CONCRETAGEM, FCK=30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m?

R$ 845,60

R$ 1.011,34

R$ 5.289,30

4.2 - VIGA TRANSVERSINA

92448

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES

21,28

m?

R$ 168,23

R$ 201,20

R$ 4.281,60

92765

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

505,04

kg

RS

RS 11,05

R$ 5.581,22

423 92764

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

198,83

kg

RS 8,16

RS 9,76

R$ 1.940,45

92762

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

210,08

kg

RS 10,21

RS 12,21

R$ 2.565,27

4.2.5 92759

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

13,60

kg

R$ 13,73

R$ 16,42

R$ 223,33

103674

SINAPI

CONCRETAGEM, FCK=30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4,51

m?

R$ 845,60

R$ 1.011,34

R$ 4.561,13

2108167

SICRO

Escoramento com pontaletes D = 10 cm -
utilizagdo de 3 vez - confeccgdo e instalagdo e
retirada

100,00

RS 22,16

R$ 26,50

R$ 2.650,34

3816197

SICRO

Plataforma de trabalho em madeira apoiada no
solo - altura de até 6 m - utilizagéio de 5 vezes -

confeccdo, instalacdo e retirada

100,00

m?

R$ 72,97

R$ 87,27

R$ 8.727,21

Subtotal Mesoestrutura

R$ 51.373.83

5.0

[SUPERESTRUTURA

5.1 - LONGARINAS

5.1.1 92266

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.

140,19

m?

R$ 186,56

R$ 223,13

R$ 31.280,00

92922

SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM

1.116,94

kg

RS

R$ 10,43

R$ 11.648,70
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ITEM

Codigo

Referéncia

SERVICOS

QUANT

UNID

VALOR UNITARIO

SEM BDI

VALOR UNITARIO

COM BDI

TOTAL

5.1.3

92921

SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM

804,53

kg

RS

RS

11,05

RS

8.890,89

92919

SINAPI

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM

464,97

kg

R$

11,32

R$

13,54

R$

6.295,10

92917

SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM

404,27

kg

RS

13,19

RS

15,78

RS

6.377,46

4507957

SICRO

Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm -
fornecimento ¢ instalagdo

744,85

kg

R$

9,78

R$

11,70

RS

8.712,41

4507776

SICRO

Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha
aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo

45,00

unid.

RS

116,88

RS

139,79

RS

6.290,48

4508092

SICRO

Bainha metalica redonda D = 50 mm para 5
cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento,
instalacdo e injecdo de nata de cimento

255,00

RS

32,30

RS

38,63

RS

9.850,85

94967

SINAPI

CONCRETO FCK = 40MPA

9,35

m?

RS

700,12

RS

837,34

RS

7.829,16

5.1.10

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

9,35

m?

RS

344,03

RS

411,46

RS

3.847,15

5.1.11

5915325

SICRO

Transporte em cavalo mecénico com dolly de 4
eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito
natural - DMT= 7km

42,00

km

RS

91,49

RS

109,42

RS

4.595,73

5.1.12

5915327

SICRO

Transporte em cavalo mecénico com dolly de 4
eixos com capacidade de 57 t - rodovia
pavimentada - DMT= 24km

144,00

km

RS

60,06

RS

71,83

RS

10.343,77

5.1.13

5915400

SICRO

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas
de até 500 kN em cavalo mecénico com dolly de 4
eixos com capacidade de 57 t

unid.

RS

3.44434

RS

4.119,43

RS

12.358,29

5.1.14

3806420

SICRO

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN
com utilizacdo de guindaste

unid.

R$

4.292,76

R$

5.134,14

R$

15.402,42

Subtotal de Longarinas

R$

143.722,42

5.2 - COMPLEMENTO LONGARINAS

5.2.1

92266

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.

60,81

m?

RS

186,56

RS

223,13

RS

13.568,28

522

92923

SINAPI

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM

2.189,81

kg

R$

R$

11,58

RS

25.352,04

92922

SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM

123,08

kg

RS

RS

10,43

RS

1.283,62

524

92921

SINAPI

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM

143,29

kg

R$

R$

11,05

R$

1.583,50

92919

SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM

68,86

kg

RS

11,32

RS

13,54

RS

932,28

5.2.6

92917

SINAPI

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM

345,07

kg

R$

13,19

R$

15,78

RS

5.443,56

5.2.7

92916

SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM

63,80

kg

RS

14,83

RS

17,74

RS

1.131,60

5.2.8

94967

SINAPI

CONCRETO FCK = 40MPA

445

m?

RS

700,12

RS

837,34

RS

3.726,18
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- - VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
ITEM Codigo Referéncia SERVICOS QUANT | UNID SEM BDI COM BDI TOTAL

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,

529 103670 SINAPI |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 4,45 m* | R$ 344,03 | R$ 411,46 | RS 1.831,00
CONCRETO EM ESTRUTURAS
Subtotal de Complemento de Longarinas R$ 54.852,05

5.3 - VIGAS TRAVAMENTO DAS LONGARINAS + ALAS

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso
5.3.1 3108016 SICRO  |geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgdo, 127,29 m? RS 102,16 | R$ 122,18 [ RS 15.552,72
instalacdo e retirada

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
532 92764 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- 348,74 kg R$ 8,16 [ RS 9,76 | R$ 3.403,48

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
533 92763 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- 134,97 kg R$ 8,51 | RS 10,18 | R$ 1.373,72

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
534 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- 478,79 kg R$ 11,76 | RS 14,06 | R$ 6.734,16

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
535 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- 589,12 kg R$ 11,58 | RS 13,85 | R$ 8.159,12

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

CONCRETAGEM, FCK=30 MPA, COM USO
53.6 103674 SINAPI (DE BOMBA - LANCAMENTO, 18,01 m? R$ 845,60 | RS 1.011,34 | R$ 18.214,19
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Escoramento com pontaletes D = 10 cm -
53.7 2108167 SICRO |utilizagdo de 3 vez - confeccgao e instalagdo e 100,00 m? RS 22,16 | RS 26,50 | RS 2.650,34
retirada

Subtotal de Vigas Travamento das Longarinas + Alas R$ 56.087,73

5.4 - PRE LAJES, LAJE E GUARDA RODAS

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso
54.1 3108017 SICRO |geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, 156,28 m? RS 85,76 | RS 102,57 | RS 16.029,48
instalacdo e retirada

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
542 92772 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 505,74 kg R$ 8,08 [ RS 9,66 | R$ 4.887,31

MM - MONTAGEM.

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
543 92771 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 590,01 kg R$ 9,70 | RS 11,60 | R$ 6.844,82

MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
54.4 92770 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 692,02 kg R$ 11,02 [ RS 13,18 | R$ 9.120,77

MM - MONTAGEM.

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
545 92769 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 297,19 kg R$ 11,95 | RS 14,29 | R$ 4.247,50

MM - MONTAGEM.

Corte linear em superficie de concreto para

5.4.6 3807753 SICRO fixacio de barras de aco de 12.5 mm 31,80 m R$ 14,22 | RS 17,01 | R$ 540,83
547 | 2407972 | sicro |Formecimento e aplicago de adesivo estrutural & 2,54 ke | RS 65,64 | RS 78,51 | RS 199,40
base de resina epoxi
CONCRETAGEM, PRE LAJES L1 EL2 -
FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - N
5.4.8 103674 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 11,66 m RS 845,60 | RS 1.011,34 | RS 11.792,20
ACABAMENTO
549 | 3806426 | sicro |Lansamento depré-laje com utilizagio de 29,15 t | Rs 70,70 | RS 84,56 | RS 2.464,84
guindauto
Carga, manobra e descarga de materiais diversos
5.4.10 | 5915373 SICRO |em caminhdo carroceria com capacidade de 7t e 29,15 t RS 21,17 | RS 25,32 | RS 738,06
com guindauto de 20 t.m
CONCRETAGEM, LAJE Parte superior-
Espessura 13cm - FCK=30 MPA, COM USO DE N
5.4.11 103674 SINAPI BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 15,79 m RS 845,60 | RS 1.011,34 | R$ 15.969,02
ACABAMENTO
Subtotal de Pré Lajes, Laje e guarda rodas R$ 72.834,23 |
5.5 - DRENOS
552 | 2007971 | sicro |Prende PVCD =100 mm para OAE - 3,00 m | R$ 91,83 | R$ 109,83 | RS 329,49
fornecimento e instalacdo
Subtotal de Acabamentos R_$ 329,49

Subtotal Superestrutura RS 327.825,92




PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO/RS
OBRA: EXECUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE RINCAO DOS LOPES, INTERIOR, MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO/RS
PROJETO: LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.731.196/0001-36
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO E ORCAMENTO: LAUSON SERAFINI - CREA/RS 123168-D
RESPONSAVEL TECNICO ATUALIZACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA: MATEUS SAGGIORATO - CREA: RS252013
PLANILHA ORCAMENTARIA - CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T
- - VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
ITEM Codigo Referéncia SERVICOS QUANT | UNID SEM BDI COM BDI TOTAL
6.0 |MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo, carga e transporte de material de 1*
61 | ss02114 | sicro |cegcria-DMTde1.000a1200m-caminhode | ) yo0 0 | 1 | R 9,58 | R$ 11,46 | R$ 14.665,83
servigo em leito natural - com escavadeira e
caminhdo basculante de 14 m?
1 0,
62 | 5502078 | sICRO ffffnﬁ“m" de aterros a 100% do Proctor 128000 | m® | RS 627 | Rs 7.50 | RS 9.598.62
Enrocamento com pedra de mao, inclusive
6.3 1505877 SICRO |espalhamento e compactagdo mecénica - 15,00 m? RS 185,77 | R$ 222,18 | RS 3.332,71
fornecimento e assentamento
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos
o 5
64 | 5915407 | sicro |em caminhdo basculante de 10 m* - carga com 24,00 t | RS 3,29 | RS 3,93 | RS 94,44
carregadeira de 3,40 m* e descarga livre - Acessos
de trabalho e ensecadeiras
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? -
6.5 5914359 SICRO |rodovia em leito natural - 7km - Acessos de 168,00 tkm | R$ 1,40 | RS 1,67 | RS 281,30
trabalho e ensecadeiras
Subtotal de Movimento de terra R$ 27.972,90
7.0 |SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
7.1 102501 SINAPI |Pintura de Sinaliza¢io amarela 36,75 m? R$ 28,49 | R$ 34,07 | RS 1.252,22
7.2 5213570 SICRO [Placas de identificacdo da ponte - 2 unidades 1,30 m? R$ 462,37 | RS 552,99 | RS 718,89
7.3 5213464 SICRO |Placas de regulamentag¢io e sinalizagdo 6,00 unid | R$ 283,41 | R$ 33896 | R$ 2.033,75
Subtotal de Sinaliza¢iio horizontal e vertical RS 4.004,86

I TOTAL ORCAMENTO R$ 536.948,17 I

BDI: 19,60%

MATO CASTELHANO, AGOSTO DE 2026

MATEUS SAGGIORATO
ENG.CIVIL
CREA RS252013

ROGERIO AZEREDO FRANCA
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO




