
1.0
1.1 AL Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 unid. 18.635,25R$               22.287,76R$                   22.287,76R$              
1.2 MOB Composição MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 1,00 unid. 7.505,50R$                 8.976,58R$                     8.976,58R$                

31.264,34R$              

2.0

2.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - 
2,00 metros x 1,25 metros

4,00 m² 496,79R$                    594,16R$                        2.376,64R$                

2.2 ALM Composição
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA

1,00 unid. 5.517,87R$                 6.599,37R$                     6.599,37R$                

2.3 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

22,00 m 68,22R$                      81,59R$                          1.795,00R$                

2.4 98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M).AF_05/2018

419,08 m² 0,70R$                        0,84R$                            350,86R$                   

2.5 5501706 SICRO
Escavação mecânica com retroescavadeira em 
material de 1ª categoria

216,00 m³ 8,16R$                        9,76R$                            2.108,02R$                

2.6 1505877 SICRO

Enrocamento com pedra de mão, inclusive 
espalhamento e compactação mecânica - 
fornecimento e assentamento - Acessos de 
trabalho e ensecadeiras com solo

20,00 m³ 185,77R$                    222,18R$                        4.443,62R$                

2.7 5915407 SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre - Acessos 
de trabalho e ensecadeiras

32,00 t 3,29R$                        3,93R$                            125,91R$                   

2.8 5914359 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia em leito natural - 7km - Acessos de 
trabalho e ensecadeiras

224,00 tkm 1,40R$                        1,67R$                            375,07R$                   

2.9 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO

9,31 m³ 106,11R$                    126,91R$                        1.181,51R$                

2.10 5915407 SICRO
Carga, manobra e descarga de concreto demolido 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

23,28 t 3,29R$                        3,93R$                            91,60R$                     

2.11 5914359 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia em leito natural - 14km - concreto 
demolido

162,96 tkm 1,40R$                        1,67R$                            272,86R$                   

2.12 93415 SINAPI

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 
POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 
POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

200,00 chp 12,11R$                      14,48R$                          2.896,71R$                

2.13 93416 SINAPI

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 
POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 
POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

200,00 chp 0,47R$                        0,56R$                            112,42R$                   

22.729,61R$              

3.0

3.1.1 2306068 SICRO
Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - 
confecção

48,00 m 813,24R$                    972,64R$                        46.686,48R$              

3.1.2 95579 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 16,0 MM.

363,57 kg 7,75R$                        9,27R$                            3.369,93R$                

3.1.3 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA 
TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

42,58 kg 15,84R$                      18,94R$                          806,66R$                   

3.1.3 2306247 SICRO
Arrasamento de estacas de concreto com seção de 
até 900 cm³

0,25 m³ 280,82R$                    335,86R$                        83,97R$                     

50.947,04R$              

3.2.1 1106057 SICRO
Concreto magro - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

1,30 m³ 512,08R$                    612,45R$                        796,18R$                   

3.2.2 96531 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCOS 
E VIGAS DE EQUILIBRIO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES

22,88 m² 104,63R$                    125,14R$                        2.863,15R$                

Referência

3.2 - BLOCOS E VIGAS DE EQUILIBRIO

UNIDITEM SERVIÇOS QUANTCódigo

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL
VALOR UNITÁRIO     

SEM BDI

Total  do Item

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DE RINCÃO DOS LOPES, INTERIOR, MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
PROJETO: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.731.196/0001-36
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: LAUSON SERAFINI - CREA/RS 123168-D

INFRAESTRUTURA
3.1 - ESTACAS

Subtotal Estacas

RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: MATEUS SAGGIORATO - CREA: RS252013

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T

VALOR UNITÁRIO 
COM BDI

SERVIÇOS

Total  do Item



Referência UNIDITEM SERVIÇOS QUANTCódigo TOTAL
VALOR UNITÁRIO     

SEM BDI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DE RINCÃO DOS LOPES, INTERIOR, MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
PROJETO: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.731.196/0001-36
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: LAUSON SERAFINI - CREA/RS 123168-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: MATEUS SAGGIORATO - CREA: RS252013

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T

VALOR UNITÁRIO 
COM BDI

3.2.3 104921 SINAPI
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM

386,29 kg 9,52R$                        11,39R$                          4.398,27R$                

3.2.4 104920 SINAPI
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM

210,32 kg 10,24R$                      12,25R$                          2.575,80R$                

3.2.5 104919 SINAPI
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM

82,23 kg 12,15R$                      14,53R$                          1.194,92R$                

3.2.6 104918 SINAPI
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM

25,82 kg 13,77R$                      16,47R$                          425,23R$                   

3.2.7 103674 SINAPI
CONCRETAGEM, FCK=30 MPA,  COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

8,48 m³ 845,60R$                    1.011,34R$                     8.576,14R$                

20.829,68R$              
71.776,72R$              

4.0

4.1.1 96258 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.

29,92 m² 153,64R$                    183,75R$                        5.497,90R$                

4.1.2 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM

773,34 kg 9,24R$                        11,05R$                          8.546,18R$                

4.1.3 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

109,02 kg 11,58R$                      13,85R$                          1.509,89R$                

4.1.4 103674 SINAPI
CONCRETAGEM, FCK=30 MPA,  COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

5,23 m³ 845,60R$                    1.011,34R$                     5.289,30R$                

4.2.1 92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES

21,28 m² 168,23R$                    201,20R$                        4.281,60R$                

4.2.2 92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

505,04 kg 9,24R$                        11,05R$                          5.581,22R$                

4.2.3 92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

198,83 kg 8,16R$                        9,76R$                            1.940,45R$                

4.2.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

210,08 kg 10,21R$                      12,21R$                          2.565,27R$                

4.2.5 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

13,60 kg 13,73R$                      16,42R$                          223,33R$                   

4.2.6 103674 SINAPI
CONCRETAGEM, FCK=30 MPA,  COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4,51 m³ 845,60R$                    1.011,34R$                     4.561,13R$                

4.2.7 2108167 SICRO
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - 
utilização de 3 vez - confeccção e instalação e 
retirada

100,00 m³ 22,16R$                      26,50R$                          2.650,34R$                

4.2.8 3816197 SICRO
Plataforma de trabalho em madeira apoiada no 
solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - 
confecção, instalação e retirada

100,00 m³ 72,97R$                      87,27R$                          8.727,21R$                

51.373,83R$              

5.0

5.1.1 92266 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM.

140,19 m² 186,56R$                    223,13R$                        31.280,00R$              

5.1.2 92922 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM

1.116,94 kg 8,72R$                        10,43R$                          11.648,70R$              

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

Subtotal Mesoestrutura

Subtotal Infraestrutura
Subtotal Blocos e Vigas de Equilíbrio

4.2 - VIGA TRANSVERSINA

4.1 - PILARES

5.1 - LONGARINAS



Referência UNIDITEM SERVIÇOS QUANTCódigo TOTAL
VALOR UNITÁRIO     

SEM BDI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DE RINCÃO DOS LOPES, INTERIOR, MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
PROJETO: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.731.196/0001-36
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: LAUSON SERAFINI - CREA/RS 123168-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: MATEUS SAGGIORATO - CREA: RS252013

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T

VALOR UNITÁRIO 
COM BDI

5.1.3 92921 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

804,53 kg 9,24R$                        11,05R$                          8.890,89R$                

5.1.4 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM

464,97 kg 11,32R$                      13,54R$                          6.295,10R$                

5.1.5 92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

404,27 kg 13,19R$                      15,78R$                          6.377,46R$                

5.1.6 4507957 SICRO
Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - 
fornecimento e instalação

744,85 kg 9,78R$                        11,70R$                          8.712,41R$                

5.1.7 4507776 SICRO
Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha 
aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação

45,00 unid. 116,88R$                    139,79R$                        6.290,48R$                

5.1.8 4508092 SICRO
Bainha metálica redonda D = 50 mm para 5 
cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, 
instalação e injeção de nata de cimento

255,00 m 32,30R$                      38,63R$                          9.850,85R$                

5.1.9 94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA 9,35 m³ 700,12R$                    837,34R$                        7.829,16R$                

5.1.10 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS

9,35 m³ 344,03R$                    411,46R$                        3.847,15R$                

5.1.11 5915325 SICRO
Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 
eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito 
natural - DMT= 7km

42,00 km 91,49R$                      109,42R$                        4.595,73R$                

5.1.12 5915327 SICRO
Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 
eixos com capacidade de 57 t - rodovia 
pavimentada - DMT= 24km

144,00 km 60,06R$                      71,83R$                          10.343,77R$              

5.1.13 5915400 SICRO
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas 
de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 
eixos com capacidade de 57 t

3,00 unid. 3.444,34R$                 4.119,43R$                     12.358,29R$              

5.1.14 3806420 SICRO
Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN 
com utilização de guindaste

3,00 unid. 4.292,76R$                 5.134,14R$                     15.402,42R$              

143.722,42R$            

5.2.1 92266 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM.

60,81 m² 186,56R$                    223,13R$                        13.568,28R$              

5.2.2 92923 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM

2.189,81 kg 9,68R$                        11,58R$                          25.352,04R$              

5.2.3 92922 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM

123,08 kg 8,72R$                        10,43R$                          1.283,62R$                

5.2.4 92921 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

143,29 kg 9,24R$                        11,05R$                          1.583,50R$                

5.2.5 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM

68,86 kg 11,32R$                      13,54R$                          932,28R$                   

5.2.6 92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

345,07 kg 13,19R$                      15,78R$                          5.443,56R$                

5.2.7 92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM

63,80 kg 14,83R$                      17,74R$                          1.131,60R$                

5.2.8 94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA 4,45 m³ 700,12R$                    837,34R$                        3.726,18R$                

Subtotal de Longarinas

5.2 - COMPLEMENTO LONGARINAS



Referência UNIDITEM SERVIÇOS QUANTCódigo TOTAL
VALOR UNITÁRIO     

SEM BDI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DE RINCÃO DOS LOPES, INTERIOR, MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
PROJETO: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.731.196/0001-36
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: LAUSON SERAFINI - CREA/RS 123168-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: MATEUS SAGGIORATO - CREA: RS252013

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T

VALOR UNITÁRIO 
COM BDI

5.2.9 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS

4,45 m³ 344,03R$                    411,46R$                        1.831,00R$                

54.852,05R$              

5.3.1 3108016 SICRO
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 2 vezes - confecção, 
instalação e retirada

127,29 m² 102,16R$                    122,18R$                        15.552,72R$              

5.3.2 92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

348,74 kg 8,16R$                        9,76R$                            3.403,48R$                

5.3.3 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

134,97 kg 8,51R$                        10,18R$                          1.373,72R$                

5.3.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

478,79 kg 11,76R$                      14,06R$                          6.734,16R$                

5.3.5 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

589,12 kg 11,58R$                      13,85R$                          8.159,12R$                

5.3.6 103674 SINAPI
CONCRETAGEM, FCK=30 MPA,  COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

18,01 m³ 845,60R$                    1.011,34R$                     18.214,19R$              

5.3.7 2108167 SICRO
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - 
utilização de 3 vez - confeccção e instalação e 
retirada

100,00 m³ 22,16R$                      26,50R$                          2.650,34R$                

56.087,73R$              

5.4.1 3108017 SICRO
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso 
geral - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

156,28 m² 85,76R$                      102,57R$                        16.029,48R$              

5.4.2 92772 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM.

505,74 kg 8,08R$                        9,66R$                            4.887,31R$                

5.4.3 92771 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM.

590,01 kg 9,70R$                        11,60R$                          6.844,82R$                

5.4.4 92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM.

692,02 kg 11,02R$                      13,18R$                          9.120,77R$                

5.4.5 92769 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM.

297,19 kg 11,95R$                      14,29R$                          4.247,50R$                

5.4.6 3807753 SICRO
Corte linear em superfície de concreto para 
fixação de barras de aço de 12,5 mm

31,80 m 14,22R$                      17,01R$                          540,83R$                   

5.4.7 2407972 SICRO
Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à 
base de resina epóxi

2,54 kg 65,64R$                      78,51R$                          199,40R$                   

5.4.8 103674 SINAPI

CONCRETAGEM, PRÉ LAJES L1 E L2 - 
FCK=30 MPA,  COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

11,66 m³ 845,60R$                    1.011,34R$                     11.792,20R$              

5.4.9 3806426 SICRO
Lançamento de pré-laje com utilização de 
guindauto

29,15 t 70,70R$                      84,56R$                          2.464,84R$                

5.4.10 5915373 SICRO
Carga, manobra e descarga de materiais diversos 
em caminhão carroceria com capacidade de 7t e 
com guindauto de 20 t.m

29,15 t 21,17R$                      25,32R$                          738,06R$                   

5.4.11 103674 SINAPI

CONCRETAGEM, LAJE Parte superior- 
Espessura 13cm - FCK=30 MPA,  COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

15,79 m³ 845,60R$                    1.011,34R$                     15.969,02R$              

72.834,23R$              

5.5.2 2007971 SICRO
Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - 
fornecimento e instalação

3,00 m 91,83R$                      109,83R$                        329,49R$                   

329,49R$                   
327.825,92R$            

Subtotal de Acabamentos
Subtotal Superestrutura

Subtotal de Vigas Travamento das Longarinas + Alas

5.4 - PRÉ LAJES, LAJE E GUARDA RODAS 

Subtotal de Pré Lajes, Laje e guarda rodas

5.5 - DRENOS

5.3 - VIGAS TRAVAMENTO DAS LONGARINAS + ALAS

Subtotal de Complemento de Longarinas



Referência UNIDITEM SERVIÇOS QUANTCódigo TOTAL
VALOR UNITÁRIO     

SEM BDI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DE RINCÃO DOS LOPES, INTERIOR, MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS
PROJETO: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.731.196/0001-36
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: LAUSON SERAFINI - CREA/RS 123168-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: MATEUS SAGGIORATO - CREA: RS252013

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO - CLASSE 45T

VALOR UNITÁRIO 
COM BDI

6.0

6.1 5502114 SICRO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

1.280,00 m³ 9,58R$                        11,46R$                          14.665,83R$              

6.2 5502978 SICRO
Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

1.280,00 m³ 6,27R$                        7,50R$                            9.598,62R$                

6.3 1505877 SICRO
Enrocamento com pedra de mão, inclusive 
espalhamento e compactação mecânica - 
fornecimento e assentamento

15,00 m³ 185,77R$                    222,18R$                        3.332,71R$                

6.4 5915407 SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre - Acessos 
de trabalho e ensecadeiras

24,00 t 3,29R$                        3,93R$                            94,44R$                     

6.5 5914359 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia em leito natural - 7km - Acessos de 
trabalho e ensecadeiras

168,00 tkm 1,40R$                        1,67R$                            281,30R$                   

27.972,90R$              

7.0
7.1 102501 SINAPI Pintura de Sinalização amarela 36,75 m² 28,49R$                      34,07R$                          1.252,22R$                
7.2 5213570 SICRO Placas de identificação da ponte - 2 unidades 1,30 m² 462,37R$                    552,99R$                        718,89R$                   
7.3 5213464 SICRO Placas de regulamentação e sinalização 6,00 unid 283,41R$                    338,96R$                        2.033,75R$                

4.004,86R$                

536.948,17R$            

MATO CASTELHANO, AGOSTO DE 2026

            ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA

     MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANOCREA RS252013

MATEUS SAGGIORATO
PREFEITO MUNICIPALENG.CIVIL

TOTAL  ORÇAMENTO 

Subtotal de Movimento de terra

MOVIMENTO DE TERRA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

BDI: 19,60%

Subtotal de Sinalização horizontal e vertical


