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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.183,59 0,00

1. REFORMA UBS MATO CASTELHANO - RS - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO NA OBRA UNIDADE 1,00 

VISITA 2 HORAS POR SEMANA, 
TEMPO DE OBRA 60 DIAS. 
PORTANTO 2 X 8 SEMANAS = 16 
HORAS. .

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,88 1,20 X 2,40 = 2,88 M²
.
SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,90 11,90 M² - PROJETO
.
SERVIÇOS INICIAIS

1.3. COBERTURA - .

1.3.1.
TOLDO EM POLICARBONATO, CHAPA ALVEOLAR, ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA.

M² 135,00 135,00 M² - PROJETO
.
COBERTURA

1.4. PAVIMENTAÇÃO - .

1.4.1.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 285,00 285,00 M² - PROJETO
.
PAVIMENTAÇÃO

1.4.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_05/2016

M 52,52 6,45+32,40+11,00+2,67=52,52 M

.

PAVIMENTAÇÃO

1.5. ESQUADRIAS - .

1.5.1.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 4,20 2,00 X 2,10 = 4,20 M²
.
ESQUADRIAS

.

MATO CASTELHANO / RS
Local Responsável Técnico

Nome: ANALU VIBRANTZ DA ROSA
quarta-feira, 21 de setembro de 2022 CREA/CAU: CAU A2476150
Data ART/RRT: SI11276000I00CT001

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

TOLDO EM POLICARBONATO, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REFORMA UBS MATO CASTELHANO 0
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